

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công
xây dựng công trình Nhà kho và văn phòng làm việc các đội – giai đoạn 2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT, ngày 16/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

Xét Hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công xây dựng công trình Nhà kho và văn phòng làm việc các đội – giai đoạn 2, lập ngày 25/02/2019.

Xét Tờ trình số 04/TTr-CTĐT, ngày 25/02/2019 của Ban Tổng Giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công xây dựng công trình Nhà kho và văn phòng làm việc các đội – giai đoạn 2, với các nội dung chủ yếu sau:

1. - Tên Công trình: Nhà kho và văn phòng làm việc các đội – giai đoạn 2.
Hạng mục: Sân đường; Nhà làm việc, kho + Điện chiếu sáng + Cấp thoát nước khu WC.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

3. Đơn vị lập hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công: Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

4. Mục tiêu đầu tư: Ổn định cơ sở hạ tầng phục vụ công tác lâu dài.

5. Nội dung và qui mô đầu tư:

+ Sân đường: Sân đường bê tông đá 1x2 mác 200 dày 0,15m, móng cấp phối đá dăm dày 0,2m lu lèn chặt – diện tích: 330m²; vỉa hè lát gạch bê tông 40x40x2cm – diện tích: 130m², bó vỉa bê tông đá 1x2 mác 200 dài 22,2m.

+ Nhà làm việc, kho: Khung BTCT, xây tường bao che, mái lợp tôn, diện tích xây dựng: 264,24m²; hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước khu WC.

6. Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 60, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

8. Tổng dự toán đầu tư: 974.334.000 đồng.

(Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi bốn triệu ba trăm ba mươi bốn ngàn đồng)

9. Nguồn vốn: Vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

10. Hình thức quản lý đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Liệt Khoa

Số: 04/TTr-CTĐT

Trà Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công xây dựng công trình
Nhà kho và văn phòng làm việc các đội – giai đoạn 2

Kính gửi : **Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT, ngày 16/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công xây dựng công trình Nhà kho và văn phòng làm việc các đội – giai đoạn 2, lập ngày 25/02/2019.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công xây dựng công trình Nhà kho và văn phòng làm việc các đội – giai đoạn 2, với các nội dung như sau:

1. - Tên Công trình: Nhà kho và văn phòng làm việc các đội – giai đoạn 2.
Hạng mục: Sân đường; Nhà làm việc, kho + Điện chiếu sáng + Cấp thoát nước khu WC.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

3. Đơn vị lập hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công: Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

4. Mục tiêu đầu tư: Ổn định cơ sở hạ tầng phục vụ công tác lâu dài.

5. Nội dung và qui mô đầu tư:

+ Sân đường: Sân đường bê tông đá 1x2 mác 200 dày 0,15m, móng cấp phối đá dăm dày 0,2m lu lèn chặt – diện tích: 330m²; vỉa hè lát gạch bê tông 40x40x2cm – diện tích: 130m², bó vỉa bê tông đá 1x2 mác 200 dài 22,2m.

+ Nhà làm việc, kho: Khung BTCT, xây tường bao che, mái lợp tôn, diện tích xây dựng: 264,24m²; hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước khu WC.

6. Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 60, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

8. Tổng dự toán đầu tư: 974.334.000 đồng.

(Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi bốn triệu ba trăm ba mươi bốn ngàn đồng)

9. Nguồn vốn: Vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

10. Hình thức quản lý đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

12. Kiến nghị, đề xuất:

Do Căn cứ tình hình hoạt động và cân đối nguồn vốn, hiện nay văn phòng làm việc, nhà xe chuyên dùng, nhà kho của các tổ đội trực thuộc đều phải thuê mượn tạm, chi phí cao.



Nhằm từng bước ổn định cơ sở hạ tầng phục vụ công tác lâu dài, căn cứ theo khả năng cân đối nguồn vốn, thì việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nêu trên trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và phù hợp.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt./.

(Kèm theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công xây dựng công trình Nhà kho và văn phòng làm việc các đội – giai đoạn 2; Hạng mục: Sân đường; Nhà làm việc, kho + Điện chiếu sáng + Cấp thoát nước khu WC).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thư ký HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Hoàng Minh